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ANEXO TECNICO  

CONCURSO DE MERITOS  
 
 

I. OBJETO 

 
Desarrollar acciones tendientes a la conservación, restauración y fortalecimiento de las CAR´S Costeras 
en ecosistemas de coral someros. 
 
 

I. ALCANCE 
 
Para cumplir con el objeto contractual se requiere:  
 

 
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El lugar de desarrollo podrá ser cualquier lugar del territorio Nacional. No obstante se deberá tener la disposición 
de trasladarse a la ciudad de Bogotá para todas y cada una de las reuniones, talleres o espacios de 
retroalimentación, que hagan parte de los compromisos propios del contrato y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. De igual forma deberá haber disposición para el desplazamiento a cualquier lugar objeto de 

las respectivas retroalimentaciones y socializaciones del objeto del contrato.  
Los informes respectivos de cada una de las etapas, deberán entregar en la fecha establecida en el Plan Operativo, 
Plan que se trabajará y aprobará en el Comité Técnico. De igual forma el informe final deberá remitirse con todos 
los soportes el 15 de diciembre de 2015.  
 

III. METODOLOGÍA 
 

El proponente que resulte favorecido deberá regirse por la siguiente metodología: 

La consultoría requiere realizar  las siguientes actividades las cuales serán inicialmente consignadas en un Plan 
Operativo de trabajo con su respectivo cronograma. De igual forma deberá presentar una  descripción metodológica 
del desarrollo de cada una de las actividades y de cómo se dará cumplimiento con los compromisos del contrato. 

 
De manera puntual deberá realizar cinco (5) etapas, así: 

1) Planeación y modelo  metodológico   
2) Recopilación de Informacion secundaria y planificación de levantamiento de información 

primaria  
3) Actualización de la línea base (Actividades en Campo)  
4) Asistencia a la Car - establecimiento de los 2 pilotos de restauración integral de corales 

someros  
5) Construcción participativa del Protocolo de Monitoreo de Ecosistemas de Corales Someros   
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6) Elaboración de productos finales  
 
 

1. ETAPA DE PLANEACION Y MODELO METODOLOGICO 

Actividades a desarrollar: 
1. Elaborar un Plan Operativo donde se especifiquen los hitos de desarrollo del contrato 

y la ruta metodológica para lograr el cumplimiento del objeto contractual y la entrega 
de los productos pactados, así como otras fechas importantes como la realización de 
reuniones y talleres.  

2. Conformar el Comité Técnico del Proyecto, el cual estará confirmado por un 
profesional de la DAMCRA y 2 representantes del contratista, con el objetivo de discutir 
el Plan Operativo del Trabajo.  

3. Ajustar el Plan Operativo de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico.  
4. Por parte del MADS hacer entrega de la información base para el desarrollo del objeto 

contractual.  
5. Generar reuniones internas con el equipo profesional que ejecutará el contrato y 

elaborar el modelo metodológico que permita darle cumplimientos a las actividades 
contractuales.  
 

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 

Un informe de avance que recopile los resultados de las actividades desarrolladas durante 
esta etapa al cual se debe adjuntar los siguientes productos: 

a. El Plan de trabajo con su respectivo cronograma y Plan de Inversiones detallado para las 
actividades a desarrollar en ejecución del Contrato.  

b. Un documento que presente la descripción metodológica del desarrollo de las actividades de 
cómo se dará cumplimiento con los Obligaciones del contrato.  

 

*Nota: Sin perjuicio de los productos señalados a entregar, el contratista deberá presentar informes de avance que le 

solicite el supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
* Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 

COMPONENTE 1: ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE (ACTIVIDADES EN CAMPO) 
EN CAPURGANA,    CHOCO Y VARADERO, BOLIVAR. 

a. Recopilación de información secundaria y planificación de 
levantamiento de información primaria en las áreas de Capurgana y 
Varadero 
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Actividades a desarrollar por Región: 
1. Recopilación de información  
2. Análisis,  evaluación e identificación de vacíos de la información  
3. Reuniones del equipo de trabajo para la construcción de la metodología  
4. Diseño de la propuesta metodológico 
5. Presentación de la propuesta metodológica al comité técnico, retroalimentación.  
6. Elaboración de productos  

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 

Un informe de avance que incluya la recopilación de los resultados de las actividades 
desarrolladas durante esta etapa, al cual se debe adjuntar los siguientes productos: 

1. Un documento con la recopilación e identificación de vacíos de información  El 
documento con el diseño metodológico para el levantamiento de información primaria  

Nota: Sin perjuicio de los productos señalados, el contratista deberá presentar informes de avance que le solicite el 
supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
 * Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 

COMPONENTE 1: ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE (ACTIVIDADES EN CAMPO) 
EN CAPURGANA,    CHOCO Y VARADERO, BOLIVAR 

b. Actividades en campo en Capurgana - choco y Varadero – Bolívar para 
la actualización de la línea base  

Actividades a desarrollar: 
1. Reconocimiento de las áreas e identificación de sitios de muestreo 
2. Salidas de campo  
3. Registro de información  
4. Análisis de Informacion  
5. Elaboración de productos  

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 

1. Documento final de Actualización de la Línea base de los ecosistemas de coral somero 
de Capurgana Chocó y Varadero Bolívar.  
 

Nota: Sin perjuicio de los productos señalados, el contratista deberá presentar informes de avance que le solicite el 
supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
*Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 

COMPONENTE 2: ASISTENCIA A LA CAR´S - ESTABLECIMIENTO DE LOS 2 
PILOTOS DE RESTAURACIÓN INTEGRAL DE CORALES SOMEROS  

Actividades a desarrollar: 
1. Reconocimiento de las áreas de implementación 
2. Identificación de tensores  
3. Definición de acciones de restauración en base al documento de lineamientos de 

restauración de corales someros. 
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4. Desarrollo de reuniones interinstitucionales con las CAR´S, PNN y ONG presentes 
en la región y que desarrollen actividades en el tema para lograr acuerdos y 
articulación de actividades.  

5. Desarrollo de la etapa de campo  
6. Establecimiento de los 2 Pilotos (Capurgana Chocó y Barú Bolívar) 
7. Elaboración del producto 

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 

Un informe de avance que recopile los resultados de las actividades desarrolladas durante 
esta etapa, al cual se debe adjuntar los siguientes productos: 
 
1. Informe del desarrollo de los dos pilotos que contenga las recomendaciones finales frente al 

proceso de restauración de arrecifes de coral identificando fortalezas y debilidades, soportadas 
con los argumentos conceptuales y técnicos de ser el caso.  

Nota: Sin perjuicio de los productos señalados el contratista deberá presentar informes de avance que le solicite el supervisor 
del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
*Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 

COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PROTOCOLO DE 
MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE CORALES SOMEROS   

Actividades a desarrollar: 
1. Recopilación de Informacion y revisión del proceso de monitoreo desarrollado en 

diferentes entidades Nacionales  
2. Propuesta metodológica para la  construcción participativa 
3. Desarrollo de talleres, reuniones, entrevista y demás mecanismos de construcción 

conjunta  
4. Elaboración de memorias de las actividades desarrolladas (reuniones, entrevista y 

demás mecanismos de construcción conjunta)  
5. Elaboración del producto final  

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 

 
1. Documento de Propuesta del Protocolo Nacional de Monitoreo de Ecosistemas de 

Coral Somero.  
Nota: Sin perjuicio de los productos señalados el contratista deberá presentar informes de avance que le solicite el supervisor 
del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
*Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINALES  

Actividades a desarrollar  
1. Elaboración de un informe final administrativo, técnico y financiero  y 3 documentos 

finales  

INFORMES Y PRODUCTOS MÍNIMOS 
1. Diagnostico actualizado de las áreas de coral somero de Capurgana - Chocó y Varadero - Bolívar     
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2. Informe del desarrollo de los dos pilotos (Capurgana - Chocó y Barú – Bolívar)    que contenga las 
recomendaciones finales frente al proceso de restauración de arrecifes de coral identificando 
fortalezas y debilidades. 

3. Documento final del Protocolo de  monitoreo ecosistemas de coral somero 
4. Memorias finales de los talleres de construcción 
 

Nota: Sin perjuicio de los productos señalados el contratista deberá presentar informes de avance que le solicite el supervisor 
del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas. 
*Se realizarán reuniones periódicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato 

 
 

IV. PLAN DE CARGAS 
 

Equipo de Trabajo Especificaciones 
Dedicación 

% 
Sueldo 

Mensual  
Sueldo 
según 

Dedicación  

PRESUPUES
TO  

Coordinador de Proyecto 

Biólogo y/o Biólogo Marino, y/o Ecólogo y/o 
Administrados Ambiental con experiencia 
mínima de seis (6) años en diagnósticos de 
ecosistemas marinos costeros y 
restauración de ecosistemas y/o monitoreo 
de ecosistemas de corales somero. 
Adicionalmente posgrado en temas 
relacionados y demostrar experiencia en 
gestión, planificación y/o manejo de 
ecosistemas marino costero. Además 
deberá acreditar ser buzo avanzado.    

 
90 

 
8.000.000 

 
7.200.000 

 
$ 36.000.000 

Profesional Experto  

Ciencias Naturales con experiencia de cinco (4) 
años en ecosistemas de coral, relacionada con 
manejo y conservación. Experiencia adicional 
de construcción participativa y/o procesos de 
educación y/o manejo metodológico de grupos. 
Además deberá acreditar ser buzo.   

70 6.000.000 4.200.000 $21.000.000 

Apoyo Profesional Técnico  

Biólogo y/o Ecólogo y/o Biólogo Marinos y/o 
Ingeniero Ambiental y/o Biólogo Ambiental con 
experiencia mínima de tres (3) años en temas 
marino costeros especialmente en 
ecosistemas. Además deberá acreditar ser 
buzo. 

100 4.000.000 4.000.000 30.000.000 
 

4 Asistentes locales  

Cuatro (4) buzos, dos (2) por cada región (2 
pertenecientes a Varadero, Bolívar y 2 de 
Capurgana Departamento del Choco), que 
apoyaran la instalación de los pilotos y el 
levantamiento de información en campo, con 

50 1.600.000 800.000 16.600.000 
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Equipo de Trabajo Especificaciones 
Dedicación 

% 
Sueldo 

Mensual  
Sueldo 
según 

Dedicación  

PRESUPUES
TO  

experiencia mínima de dos (2) años. Además 
deberá acreditar ser buzo y ser poblador local.  
Para el último requisito deberá anexar copia de 
la cedula de ciudadanía y/o carnet de SISBEN 
y/o recibo público de su vivienda.  

TOTAL   
   103.000.000 

 

 

V.I INFORMACION DISPONIBLE: 
 

Para la ejecución del contrato, el consultor tendrá acceso a cualquier información relevante relacionada con el 
objeto del presente estudio; estarán a disposición los siguientes documentos:  

1. Protocolo Nacional para la Restauración Integral de Arrecifes de Coral Someros 

2. Atlas de Corales Someros  

 
 
 
 
____________________________ 
FIRMA  
 
________________________________________ 
NOMBRE  


