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ANEXO TECNICO
CONCURSO DE MERITOS

I. OBJETO

Desarrollar acciones tendientes a la conservacion, restauracion y fortalecimiento de las CAR’S Costeras
en ecosistemas de coral someros.

. ALCANCE

Para cumplir con el objeto contractual se requiere:

Il. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El lugar de desarrollo podra ser cualquier lugar del territorio Nacional. No obstante se debera tener la disposicion
de trasladarse a la ciudad de Bogota para todas y cada una de las reuniones, talleres o espacios de
retroalimentacién, que hagan parte de los compromisos propios del contrato y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. De igual forma debera haber disposicién para el desplazamiento a cualquier lugar objeto de
las respectivas retroalimentaciones y socializaciones del objeto del contrato.

Los informes respectivos de cada una de las etapas, deberan entregar en la fecha establecida en el Plan Operativo,
Plan que se trabajara y aprobara en el Comité Técnico. De igual forma el informe final debera remitirse con todos
los soportes el 15 de diciembre de 2015.

. METODOLOGIA

El proponente que resulte favorecido debera regirse por la siguiente metodologia:

La consultoria requiere realizar las siguientes actividades las cuales seran inicialmente consignadas en un Plan
Operativo de trabajo con su respectivo cronograma. De igual forma debera presentar una descripcién metodolégica
del desarrollo de cada una de las actividades y de como se dara cumplimiento con los compromisos del contrato.

De manera puntual debera realizar cinco (5) etapas, asi:

1) Planeacién y modelo metodolégico

2) Recopilacién de Informacion secundaria y planificacion de levantamiento de informacién
primaria

3) Actualizacion de la linea base (Actividades en Campo)

4) Asistencia a la Car - establecimiento de los 2 pilotos de restauracion integral de corales
Someros

5) Construccion participativa del Protocolo de Monitoreo de Ecosistemas de Corales Someros
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6) Elaboracién de productos finales

1. ETAPA DE PLANEACION Y MODELO METODOLOGICO

Actividades a desarrollar:

1. Elaborar un Plan Operativo donde se especifiquen los hitos de desarrollo del contrato
y la ruta metodoldgica para lograr el cumplimiento del objeto contractual y la entrega
de los productos pactados, asi como otras fechas importantes como la realizacion de
reuniones y talleres.

2. Conformar el Comité Técnico del Proyecto, el cual estard confirmado por un
profesional de la DAMCRA y 2 representantes del contratista, con el objetivo de discutir
el Plan Operativo del Trabajo.

3. Ajustar el Plan Operativo de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico.

4. Por parte del MADS hacer entrega de la informacién base para el desarrollo del objeto
contractual.

5. Generar reuniones internas con el equipo profesional que ejecutara el contrato y
elaborar el modelo metodoldgico que permita darle cumplimientos a las actividades
contractuales.

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

Un informe de avance que recopile los resultados de las actividades desarrolladas durante
esta etapa al cual se debe adjuntar los siguientes productos:
a. El Plan de trabajo con su respectivo cronograma y Plan de Inversiones detallado para las
actividades a desarrollar en ejecucion del Contrato.
b. Un documento que presente la descripcion metodologica del desarrollo de las actividades de
como se dara cumplimiento con los Obligaciones del contrato.

*Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados a entregar, el contratista debera presentar informes de avance que le
solicite el supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
* Se realizaran reuniones periddicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

COMPONENTE 1: ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE (ACTIVIDADES EN CAMPO)
EN CAPURGANA, CHOCOY VARADERO, BOLIVAR.
a. Recopilacion de informacion secundaria y planificacion de
levantamiento de informacion primaria en las areas de Capurgana y
Varadero
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Actividades a desarrollar por Regidn:

Recopilacién de informacién

Analisis, evaluacion e identificacion de vacios de la informacion

Reuniones del equipo de trabajo para la construccion de la metodologia

Disefio de la propuesta metodoldgico

Presentacion de la propuesta metodologica al comité técnico, retroalimentacion.
Elaboracion de productos

2Ll e

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

Un informe de avance que incluya la recopilacién de los resultados de las actividades
desarrolladas durante esta etapa, al cual se debe adjuntar los siguientes productos:
1. Un documento con la recopilacion e identificacion de vacios de informacién El
documento con el disefio metodoldgico para el levantamiento de informacion primaria

Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados, el contratista debera presentar informes de avance que le solicite el
supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
* Se realizaran reuniones periddicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

COMPONENTE 1: ACTUALIZACION DE LA LINEA BASE (ACTIVIDADES EN CAMPO)
EN CAPURGANA, CHOCO Y VARADERO, BOLIVAR
b. Actividades en campo en Capurgana - choco y Varadero — Bolivar para
la actualizacion de la linea base

Actividades a desarrollar:
1. Reconocimiento de las areas e identificacion de sitios de muestreo
2. Salidas de campo
3. Reqgistro de informacion
4. Analisis de Informacion
9. Elaboracion de productos

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

1. Documento final de Actualizacion de la Linea base de los ecosistemas de coral somero
de Capurgana Chocé y Varadero Bolivar.

Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados, el contratista debera presentar informes de avance que le solicite el
supervisor del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
*Se realizaran reuniones periodicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

COMPONENTE 2: ASISTENCIA A LA CAR'S - ESTABLECIMIENTO DE LOS 2
PILOTOS DE RESTAURACION INTEGRAL DE CORALES SOMEROS

Actividades a desarrollar:

1. Reconocimiento de las areas de implementacion

2. ldentificacion de tensores

3. Definicion de acciones de restauracion en base al documento de lineamientos de
restauracion de corales someros.
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4. Desarrollo de reuniones interinstitucionales con las CAR’S, PNN y ONG presentes
en la region y que desarrollen actividades en el tema para lograr acuerdos y
articulacion de actividades.

5. Desarrollo de la etapa de campo

6. Establecimiento de los 2 Pilotos (Capurgana Chocé y Baru Bolivar)

7. Elaboracion del producto

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

Un informe de avance que recopile los resultados de las actividades desarrolladas durante
esta etapa, al cual se debe adjuntar los siguientes productos:

1. Informe del desarrollo de los dos pilotos que contenga las recomendaciones finales frente al
proceso de restauracion de arrecifes de coral identificando fortalezas y debilidades, soportadas
con los argumentos conceptuales y técnicos de ser el caso.

Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados el contratista debera presentar informes de avance que le solicite el supervisor
del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
*Se realizaran reuniones periddicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

COMPONENTE 3: CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PROTOCOLO DE
MONITOREO DE ECOSISTEMAS DE CORALES SOMEROS

Actividades a desarrollar:

1. Recopilacién de Informacion y revision del proceso de monitoreo desarrollado en
diferentes entidades Nacionales

2. Propuesta metodoldgica para la construccion participativa

3. Desarrollo de talleres, reuniones, entrevista y demas mecanismos de construccion
conjunta

4. Elaboracion de memorias de las actividades desarrolladas (reuniones, entrevista y
demas mecanismos de construccion conjunta)

5. Elaboracién del producto final

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

1. Documento de Propuesta del Protocolo Nacional de Monitoreo de Ecosistemas de
Coral Somero.

Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados el contratista debera presentar informes de avance que le solicite el supervisor
del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
*Se realizaran reuniones periddicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

ELABORACION DE PRODUCTOS FINALES

Actividades a desarrollar
1. Elaboracién de un informe final administrativo, técnico y financiero y 3 documentos
finales

INFORMES Y PRODUCTOS MINIMOS

1. Diagnostico actualizado de las &reas de coral somero de Capurgana - Chocd y Varadero - Bolivar
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fortalezas y debilidades.
3. Documento final del Protocolo de monitoreo ecosistemas de coral somero
4. Memorias finales de los talleres de construccion

2. Informe del desarrollo de los dos pilotos (Capurgana - Choc6 y Bar(i — Bolivar) que contenga las
recomendaciones finales frente al proceso de restauracion de arrecifes de coral identificando

del contrato, siempre dentro de la naturaleza del objeto contractual y obligaciones pactadas.
*Se realizaran reuniones periddicas entre el contratista y el Ministerio o el supervisor del contrato

Nota: Sin perjuicio de los productos sefialados el contratista debera presentar informes de avance que le solicite el supervisor

IV. PLAN DE CARGAS

Dedicacion Sueldo
Equipo de Trabajo Especificaciones % Mensual

Sueldo
segun
Dedicacion

PRESUPUES
TO

Bidlogo y/o Bidlogo Marino, y/o Ecblogo y/o
Administrados Ambiental con experiencia 90 8.000.000
minima de seis (6) afos en diagnosticos de
ecosistemas ~ marinos  costeros y
restauracion de ecosistemas y/o monitoreo
Coordinador de Proyecto |de ecosistemas de corales somero.
Adicionalmente posgrado en temas
relacionados y demostrar experiencia en
gestién, planificacion y/o manejo de
ecosistemas marino costero. Ademas
deberé acreditar ser buzo avanzado.

7.200.000

$ 36.000.000

Ciencias Naturales con experiencia de cinco (4) 70 6.000.000
afnos en ecosistemas de coral, relacionada con
manejo y conservacion. Experiencia adicional
de construccién participativa y/o procesos de
educacién y/o manejo metodoldgico de grupos.
Ademas deberé acreditar ser buzo.

Profesional Experto

4.200.000

$21.000.000

Biologo y/o Ecologo y/o Bidlogo Marinos y/o 100 4.000.000
Ingeniero Ambiental y/o Bidlogo Ambiental con
experiencia minima de tres (3) afios en temas
marino  costeros especialmente  en
ecosistemas. Ademés debera acreditar ser
buzo.

Apoyo Profesional Técnico

4.000.000

30.000.000

Cuatro (4) buzos, dos (2) por cada region (2 50 1.600.000
pertenecientes a Varadero, Bolivar y 2 de
4 Asistentes locales Capurgana Departamento del Choco), que
apoyaran la instalacion de los pilotos y el
levantamiento de informacion en campo, con

800.000

16.600.000
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Dedicacion Sueldo Sueldo PRESUPUES
Equipo de Trabajo Especificaciones % Mensual segun TO
Dedicacion
experiencia minima de dos (2) afios. Ademas
debera acreditar ser buzo y ser poblador local.
Para el ltimo requisito debera anexar copia de
la cedula de ciudadania y/o carnet de SISBEN
y/o recibo publico de su vivienda.
TOTAL 103.000.000

V.| INFORMACION DISPONIBLE:

Para la ejecucion del contrato, el consultor tendrd acceso a cualquier informacion relevante relacionada con el
objeto del presente estudio; estaran a disposicion los siguientes documentos:
1. Protocolo Nacional para la Restauracion Integral de Arrecifes de Coral Someros
2. Atlas de Corales Someros

FIRMA

NOMBRE




