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1. Descripcion del proyecto

Colombia ratificd el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la Capa de Ozono,
mediante la Ley 29 de 1992, con lo cual se ha comprometido a la eliminacidn del consumo de las Sustancias
Agotadoras de Ozono (SAQ) listadas en los Anexos A, B, Cy E de dicho Protocolo. Para la implementacién
de los acuerdos y compromisos establecidos en este Protocolo, el Gobierno Nacional, con el apoyo de las
Naciones Unidas, ha constituido la Unidad Técnica Ozono (UTO), a cargo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS).

La Unidad Técnica Ozono recibe asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y otras agencias como la GIZ° a la par que asesora técnicamente al MADS en la implementacidn del
Protocolo de Montreal. Con tal propodsito, desde 1994 la UTO ha implementado estrategias para la
eliminacién paulatina o progresiva de las SAO o sustancias controladas por el Protocolo de Montreal que se
consumen en el pais.

En el pais se han desarrollado diferentes planes con el fin de eliminar las sustancias controladas por el
Protocolo de Montreal. A la fecha, se destacan los siguientes planes implementados, en implementacion y
por implementar:

— Plan nacional de eliminacién de CFC y Halones: Por medio del cual se elimind el 100% de la linea
base del consumo de CFC, halones y tetracloruro de carbono en el afio 2010 (PNE).

— Etapa | del Plan Nacional para la Eliminacién del consumo de HCFC en Colombia - HPMP (Proyecto
COL 79078) (Periodo 2011-2016): Por medio del el cual se alcanzé la meta de congelamiento al
nivel de la linea base (promedio 2009-2010) en el afio 2013, y se alcanzé la reduccion del consumo
en un 10% para el afio 2015, dando cumplimiento al cronograma de eliminaciéon de los HCFC
establecido por el Protocolo de Montreal para los paises en vias de desarrollo.

1Refrigeracion y acondicionamiento de aire.

2Logistica encargada del movimiento de materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario.

3Centros de acopio y regeneracion de gases refrigerantes.

“Red de recuperacion, reciclaje y regeneracion de gases refrigerantes.

5 Deutsche Gesellschaft fir Internacional Zusammenarbeit (GIZ) GmbH- Agencia Alemana para la Cooperacion Internacional.
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— Etapa Il del Plan Nacional para la Eliminacién del consumo de HCFC en Colombia — HPMP (Periodo
2016-2021): Plan que se encuentra en ejecucion y esta orientado a la disminucion del 65% del
consumo de los HCFC para el afio 2021.

— Enmienda de Kigali: Las Partes en el Protocolo de Montreal adoptaron la Decision XXVIII/2
relacionada con la Enmienda de Kigali para reducir gradualmente los HFC a partir del 2024.
Actualmente, la Enmienda de Kigali hace curso por el Congreso de la Republica a través del
Proyecto de Ley N2 195 de 2018.

— Otras estrategias y proyectos (Periodo 2016-2021): Se refiere a aquellas estrategias aprobadas por
algunas agencias internacionales (GIZ y EU), las cuales se encuentran en ejecucion y complementan
la etapa anterior o la eliminacidn de las sustancias agotadoras de ozono a través de la gestién y
tratamiento de los refrigerantes o SAO al final de su ciclo de vida. El objetivo principal de los
proyectos involucrados dentro de esta estrategia es gestionar los Bancos de SAO del pais, de forma
tal que se busque la eliminacién sostenible y amigable con el clima de las SAO.

Para promover la gestion integral de los gases refrigerantes residuales o bancos de SAO del pais, en el afio
2018 se formuld y fue aprobado un proyecto que consiste en disefiar una metodologia para recuperar,
identificar, orientar, y recolectar los gases refrigerantes desechados en la fuente de generacién.

La metodologia radicara en el disefio de rutas de recoleccidn, que integrardn al sector RAC con las zonas
RIOR®, o de recoleccidn, las cuales a su vez interaccionan con los gestores de residuos peligrosos o centros
de acopios y regeneracion licenciados para la gestion final de los gases refrigerantes desechados (Red
R&R&R).

Este proyecto se enmarca dentro de la incitativa SPODS’ sobre la eliminacién sostenible y amigable con el
clima de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, y busca aumentar la demanda de gas refrigerante
desechado para tratamiento térmico, a través de la elaboracidn e implementacion de esta metodologia.

Entre las actividades que hacen parte del proyecto encontramos las siguientes:

1. Georreferenciar la ubicacién de los técnicos, talleres y empresas del sector de instalacion y
mantenimiento de equipos RAC.

2. Definir zonas de recuperacién, identificacion, orientacién, y de recoleccidn (Zonas RIOR) de gases
refrigerantes desechados, integradas por un nimero determinado de técnicos, talleres y empresas
del sector de instalacion y mantenimiento de los equipos RAC, de acuerdo a la ubicacion vy el
consumo.

3. Elaborar rutas de recoleccién, en donde las zonas RIOR interaccionen con los gestores de residuos
peligrosos licenciados para el acopio, almacenamiento y tratamiento de los gases refrigerantes
desechados.

4. Desarrollar un piloto de seis meses en donde se implemente la metodologia disefiada, que incluya
dos Zonas RIOR, los gestores RESPEL y el suministro de los insumos y equipos requeridos para el
piloto.

Para el desarrollo de la actividad nimero 3, es necesario contar con el apoyo de un consultor que se
encargue elaborar un programa de recoleccidn; para lo cual se disefiard y elaborara un programa o
software de rutas de recoleccidon, en donde interactuaran los actores de la Red R&R&R, y las zonas
identificadas de técnicos, talleres y empresas del sector de instalacién y mantenimiento de equipos RAC.
Cabe anotar, que se entiende por rutas de recoleccion, la logistica necesaria para el movimiento de ciertos
materiales desde una fuente u origen hasta un destino o usuario. Para este caso, los materiales son los
gases refrigerantes residuales generados por el sector RAC, quienes estan localizados en las ciudades de

6Zonas de recuperacion, identificacion, orientacion, y recoleccion de refrigerantes residuales. Conformadas por técnicos y empresas del sector de
refrigeracion y aire acondicionado.
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Cali y Pereira, por lo que son la fuente u origen. Adicionalmente, el destino o usuario de los materiales son
los centros de acopio y regeneracién de gases refrigerantes ubicados en estas ciudades. Adicionalmente, el
programa de rutas de recoleccion hara parte o se integrara a la aplicacién hibrida web (gestione su gas
refrigerante) que existe en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Es asi como a través de los presentes términos de referencia se exponen los objetivos y actividades
necesarias para realizar la contratacién del consultor quien proveera por sus propios medios, con plena
autonomia técnica y administrativa los servicios para disefiar y elaborar un programa de rutas recoleccién
de refrigerantes residuales, en donde interactuan los actores de la Red R&R&R, y las zonas identificadas de
técnicos, talleres y empresas del sector de instalacion y mantenimiento de equipos RAC de las ciudades de
Caliy Pereira.

2. Objetivo General

Consultor nacional para disefar, desarrollar y elaborar un programa de rutas de recoleccién de gases
refrigerantes residuales, en donde interactien los actores de la Red R&R&R, y las zonas identificadas de
técnicos, talleres y empresas del sector de instalacién y mantenimiento de equipos RAC.

3. Objetivos Especificos

= Analizar y disefar (incluye el disefio grafico) el programa de rutas de recoleccion. Para lo cual debe
tener en cuenta la propuesta de disefio que existe para esta iniciativa, y tomar los conceptos y las
definiciones y llevarlos a un plano tangible.

= Desarrollar el programa de rutas de recoleccidn, a través de este desarrollo se le dara vida al programa
de recoleccidn, el cual se integrard a la estructura tecnoldgica de la App, “gestione su gas refrigerante”
gue existe en el servidor del MADS. Esta fase consiste en implementar el disefio en un programa de
software.

= Realizar las pruebas de funcionamiento y entrega del software de rutas de recoleccion. Para lo cual, se
desarrollara un piloto en la regidon sur del pais (ciudades de Cali y Pereira), y se verificara el
funcionamiento del programa de recoleccidn. (Pruebas unitarias, de integracion, aceptacién y entrega
del programa de recoleccién)

4. Actividades y responsabilidades
El Contratista deberd desarrollar las actividades que se describen a continuacion.

4.1 Analizar y diseiar (incluye el disefio grafico) el programa de rutas de recoleccion: Para lo cual debe
tener en cuenta la propuesta de disefio que existe para esta iniciativa, asi como también la App hibrida
gestione su gas refrigerante, y tomar los conceptos y las definiciones y llevarlos a un plano tangible.

Entre las principales acciones requeridas se encuentran:

i. Identificacion y andlisis de los procesos internos: Identificar y definir los procesos que
actualmente realizan los centros de acopio y regeneracidn para llevar a cabo las actividades de
recoleccion dentro de la Red R&R&R, asimismo, cuales son los métodos de recoleccion actual,
como se programan los vehiculos, la ejecucion de las labores por parte de los empleados, los
registro y documentos que utilizan, entre otras.



ii. Determinar los recursos con los que cuenta la Red R&R&R para el transporte de los residuos.
Para esto se debe: Describir la cantidad de vehiculos disponibles, su capacidad en peso y
volumen. Determinar las caracteristicas de los articulos a transportar y si tiene condiciones
especiales de transporte. La cantidad de personas asignadas a los vehiculos.

iii. Determinar el método de rutas necesarias para el programa de recoleccidon en los vehiculos.
Pueden ser utilizados diversos métodos, como por ejemplo el de localizar todas las paradas que
realizard el vehiculo en un mapa o cuadricula, en donde se permite ubicar a los clientes, la
cantidad de refrigerante en peso y los vehiculos utilizados. Lo ideal es trazar una linea recta
desde el lugar de origen, que se gira en sentido de las manecillas del reloj, hasta que se
intercepte una parada.

iv. Incluir dentro del software o programa de rutas de recoleccién el analisis de las rutas, donde el
programa tenga en cuenta, ademas, de las coordenadas de ubicacidn de las paradas, el sentido
de las vias, las restricciones de peso y los horarios de circulacién, los costos relacionados con la
distribucidn logistica de una manera que, sea eficaz y eficiente.

Para lo anterior, debe considerar lo siguiente:

= El programa de rutas de recoleccidon estard integrado a la aplicacién hibrida web “gestione su
gas refrigerante” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

= El administrador del programa sera la Unidad Técnica Ozono, encargada de administrar la App
gestione su gas refrigerante.

= Informacidn relevante sobre la Red R&R&R suministrada por la Unidad Técnica Ozono.

= Informacién suministrada por los centros de acopio y regeneracién de gases refrigerantes del
pais.

= Consultoria realizada por DATEXCO COMPANY SA para identificar, caracterizar vy
georreferenciar la ubicacién de los técnicos, talleres y empresas del sector de instalacion y
mantenimiento de equipos RAC de las ciudades de Cali y Pereira.

4.2 Desarrollar el programa de rutas de recoleccion: Esta fase consiste en implementar el disefio en un
producto de software, a través de la cual, se les dara vida a los disefos, integrandolos a la plataforma
tecnoldgica de la App gestione su gas refrigerante que existe en el servidor del MADS. Una vez que
exista la version inicial, el consultor debe dedicar gran parte del tiempo a corregir errores funcionales
para asegurar el correcto desempefio. Esta fase consiste en implementar el disefio en un programa de
software integrado a la App “Gestione su gas refrigerante™.

Entre las principales acciones requeridas se encuentran:

V. Para el desarrollo del programa debe tener cuenta los procedimientos definidos en la gestidn de
proyectos de informacién y soporte tecnoldgico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS), asi como, participar en las reuniones de trabajo que se realizaran entre el
area funcional de la oficina de las TIC, y el grupo de sistemas del MADS, con el fin de definir el
cronograma de trabajo.

Para lo anterior, debe considerar lo siguiente:

= Se debe tener en cuenta los siguientes requerimientos técnicos y parametros para recibir y
alojar los programas o aplicaciones (App) en el servidor del MADS. Adicionalmente, se deben
considerar aquellos requerimientos técnicos que resulten y se definan a través de las
reuniones con el grupo de TIC y sistemas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.



Framework Symfony

Lenguage Programacion PHP7
Motor Base de Datos MYSQL 5.7
Servidor Web NGINX

Servidor Web Apache

Sistema Operativo Centros 7

= Los requerimientos técnicos y parametros de la App “gestiones su gas refrigerante” deben ser
considerados en la presente consultoria; por lo que, el consultor tendra la informacién
relacionada con la diagramacién, la descripciéon de arquitectura, el disefio de mockups, y lo
requerimientos funcionales de la aplicacién. Adicionalmente, debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones técnicas relacionadas con la construccion de la App (hibrida):

Backend:

Lenguaje: PHP (7.1.3)

Framework: Symfony 4.0

Librerias:

easycorp/easyadmin-bundle: 1.17 - friendsofsymfony/rest-bundle: 2.3 - jms/serializer-bundle: 2.4 -
sensio/framework-extra-bundle: 5.1 - symfony/asset: 4.0 - symfony/console: 4.0 - symfony/expression-
language: 4.0 - symfony/flex: 1.0 - symfony/form: 4.0 - symfony/framework-bundle: 4.0 - symfony/Its: 4
- symfony/monolog-bundle: 3.1 - symfony/orm-pack: * - symfony/process: 4.0 - symfony/security-
bundle: 4.0 - symfony/serializer-pack: * - symfony/swiftmailer-bundle: 3.1 - symfony/twig-bundle: 4.0 -
symfony/validator: 4.0 - symfony/web-link: 4.0 - symfony/webpack-encore-pack: 1.0 - symfony/yaml:
4.0 - vich/uploader-bundle: 1.8

Frontend:

Lenguaje: Flutter (Dart)

Paquetes adicionales:

http: 0.11 - share: 0.5.2 - url_launcher: 3.0.2 - cached_network_image: 0.4 - intl: 0.15.6 - rxdart: 0.17 -
font_awesome_flutter: 7.0.0 - validate: 1.6.0 - json_annotation: 0.2.8 - shared_preferences: 0.4.2 -
geolocation: 0.2.1 - flutter_map: 0.0.

Base de datos:
MySQL

vi.  Tomar los conceptos y las definiciones y llevarlos a un plano tangible para lo cual debe:

=  Obtener, clasificar los requerimientos y personalizar el servicio (trabajo que se realizard en
conjunto con el supervisor del contrato y las oficinas de las TIC del MADS).

= Definir el escenario en donde se ejecutard el programa, el cual dependerad del sistema de
conexidén y sincronizacion con la App “"Gestione su gas refrigerante”.

=  Estructurar el software o programa de recoleccion de acuerdo a la App gestione su gas
refrigerante: se deben utilizar algunos diagramas de modelado de Lenguaje Unificado, Unified
Modeling Language (UML), segun las necesidades del proyecto, modelando el sistema desde
varias perspectivas.

= Test con el supervisor del contrato.

= Disefio visual.

Para lo anterior, debe considerar lo siguiente:
= Las posibles interfaces que se requieren en el programa de rutas de recoleccién son:
Cargas de puntos de recoleccion: Posiblemente serian dos entradas que varian de acuerdo a la

region de Colombia seleccionada. Entre las variables relacionadas en esta interfaz
encontramos: Las coordenadas geograficas (longitud y altitud) de los técnicos, talleres y



empresas del sector de instalaciéon y mantenimiento de equipos RAC, y la de los centros de
acopio o regeneracion de los gases refrigerantes.

Generador de rutas: Calculara la mejor ruta de recoleccién de gas refrigerante residual, para lo
anterior el programa tendra en cuenta la ubicacidn del centro de acopio o regeneracion, y
aquellas variables fijas que hacen parte del programa de rutas de recoleccion, las cuales
intervienen en el calculo de los costos de transporte o aquellos asociados a la recoleccién de
estos residuos.

Listados de rutas.

Ajustes.

Vista de mapa.

4.3 Realizar las pruebas de funcionamiento y entrega del programa de recoleccion: Se verificara el
funcionamiento del programa a través de un piloto, para lo cual, se generardn rutas de recoleccidon
entre los centros de acopios y los técnicos, talleres y empresas del sector de instalacidon y
mantenimiento de equipos RAC ubicados en la regidn sur del pais (ciudades de Cali y Pereira).

Debe incluir las pruebas, la evaluacion del comportamiento y desempefio del programa de recoleccién
a través de la App “gestione su gas refrigerante”, y las correcciones de los errores encontrados por los
usuarios, y las mejoras requeridas en la versién final. Para lo anterior se deben considerar los
siguientes aspectos:

Vii.

viii.

Emulacidn y simulacién: Se deben realizar pruebas simulando el escenario y emulando el
dispositivo moévil, explorando todas las utilidades y funciones del programa en la aplicacién,
introduciendo diferentes datos, inclusive errdneos, para medir la funcionalidad y el nivel de
robustez del software. Si se encuentran algunas fallas, se debe regresar a la etapa de
codificacién en la fase de desarrollo para solucionar los problemas, si las pruebas son
satisfactorias se procede a la etapa de pruebas con dispositivos reales.

Dispositivos reales: se deben hacer pruebas de campo en equipos reales para medir el
desempeno y el rendimiento del aplicativo. Si se encuentran fallas en el tiempo de ejecucidn, si
el software no cumple con los requerimientos especificados, o si el cliente solicita un cambio de
ultima hora, hay que regresar a la fase de disefio para reestructurar y solucionar el
inconveniente presentado.

Lanzamiento, seguimiento y actualizacién.
Construir un manual del sistema donde se indique el proceso de instalacion del programa, la

atencién a posibles fallas en el tiempo de ejecucion vy, las especificaciones técnicas minimas del
software que requiere el aplicativo desarrollado.

Para lo anterior, debe considerar lo siguiente:

Considerar la ubicacién de los técnicos, talleres y empresas del sector de instalacion vy
mantenimiento de equipos RAC, y los centros de acopio y regeneracién. Para lo anterior, el
consultor debe tener en cuenta la base de datos y zonas identificadas en la consultoria
realizada por la empresa DATEXCO COMPANY S.A.

Se debe realizar un seguimiento a través de estudios analiticos, estadisticos y comentarios de
usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeiio de programa a través de la App,
Corregir errores, realizar mejoras y actualizar la versién final.



5. Productos esperados

Tiempo de Tiempo Revisién y Peso
entrega estimado |aceptacion a cargo| porcentual
No. Entregable /Productos después de |para revision de (cargo e enla
firmado el |y aceptacion institucion) consultoria
contrato
Informe que contenga los resultados obtenidos Coordinadora
sobre analizar y disefiar (incluye el disefio grafico) nacional Unidad
1 el programa de rutas de recoleccién, asi como, los Técnica Ozono.
avances relacionados con el desarrollo del 45 dias 5 dias Ministerio de 50 %
programa de las rutas de recoleccion. El consultor Ambiente y
debe cumplir con las acciones definidas en los Desarrollo
numerales 4.1y 4.2 (i, ii, iii, iv, v y vi). Sostenible
Informe final que contenga los resultados
obtenidos sobre las siguientes actividades: .
Coordinadora
a.) Desarrollar el programa de rutas de . .
., . nacional Unidad
recolecciéon, de acuerdo a las acciones ..
L. . Técnica Ozono.
definidas en el numeral 4.2 (v y vi) de los R
.. . , , Ministerio de 50
2 términos de referencia. 90 dias 5 dias .
. . . Ambiente y
b.) Realizar las pruebas de funcionamiento y Desarrollo
entrega del programa de recoleccidén, de .
. . Sostenible
acuerdo a las acciones definidas en el
numeral 4.3 (vii, viii, ix y x) de los términos
de referencia.

Nota: El trabajo se puede hacer y ser completado fuera de las oficinas. Ademds, pocas visitas en la

oficina para la coordinaciéon seran necesarias.

6. Duracion del contrato

La duracion del contrato serd de sesenta (90) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato

7. Supervision del contrato

Coordinadora Nacional Unidad Técnica Ozono

8.

Forma de pago

100% de cada producto después de aceptado y cumplidos los requisitos para iniciar el tramite de pago,
el cual no tomara mas de 30 dias.

Entregables /Productos

%

Entregable/ producto 1 50%
Entregable/ producto 2 50%
TOTAL 100%

El PNUD no otorga anticipos.




9. Acuerdos institucionales

a) El contratista debera cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con las normas legales
vigentes y con las obligaciones contractuales que se sefialan a continuacion:

Suministrar las copias de los informes y soportes juridicos de las actividades objeto del
contrato que solicite la Unidad Técnica Ozono.

Mantener comunicacién continua con la Unidad Técnica Ozono, a través del supervisor,
sobre cualquier aspecto de orden técnico u operativo que incida en la ejecucidn de las
obligaciones pactadas e implique modificaciones al plan de trabajo.

Presentar oportunamente a la Unidad Técnica Ozono los informes y productos establecidos

en el presente contrato. (Presentar los documentos en fisico y en medio magnético).

b) Para la presente consultoria los informes de avance se definen en el numeral 5. de los presentes
términos de referencia, y serdn presentados de acuerdo a lo establecido para cada uno de los

entregables o productos.

Los informes de avances y el final deben incluir el siguiente contenido:

— Marco conceptual (descripcidon de la consultoria, objetivos generales y especificos, y la

metodologia utilizada).

— Desarrollo de los productos y actividades (anexar los archivos en Excel).

— Resultados.
— Conclusiones.

— Anexos (adjuntar como evidencia, documentos relevantes para la consecucion de los

resultados).

10. Sede de trabajo

Bogota D.C.

11. Perfil Requerido

Requisitos

Titulo Profesional

Ingeniero de sistemas

Experiencia Especifica

Sélo se tendra en cuenta la experiencia a partir de

la fecha de grado. No se aceptan traslapos para la
misma experiencia.

Experiencia especifica minima de un (1) afio, en el disefio,
desarrollo, pruebas de funcionamiento, o mejoramiento de
paginas web, aplicaciones moviles, y en el disefio de
sistemas o programas de captacién vy registros de
informacion.

Experiencia General

Experiencia profesional general no menor de tres (3) afos.

12. Documentos para la presentacion de la oferta

Candidato debe entregar los siguientes documentos para ser considerado en el proceso de seleccién.

a) Carta para la presentacion de la propuesta econdémica firmada por el proponente, segun el

formato incluido en el Anexo 1.




b)

Formato de cumplimiento de requisitos minimos; sefialando las fechas de obtencién de titulo
profesional o técnico, universidad o instituto que lo otorga, y fechas que evidencien la
experiencia laboral, segun el formato incluido en el Anexo 2. Para lo anterior se debe ajuntar
copia de los documentos que lo acrediten.

No se recibird para evaluacion las propuestas que tengan las siguientes caracteristicas:

Entrega extemporanea de la propuesta econdmica y los demas documentos solicitados segun

a)
lo sefialado en el numeral 12.

b) El incumplimiento por parte del postulante de los requisitos minimos estipulados para
participar, seiialados en el numeral 11 del presente documento.

c¢) La omisidon de cualquier documento de los sefialados en el numeral 12 del presente
documento.

d) Cuando la solicitud sea firmada por una persona diferente al candidato, o cuando no se

encuentre debidamente firmada.

Entrega de la oferta: Las ofertas deberan ser

enviadas al correo electrénico

mcjimenez@minambiente.gov.co y edickson@minambiente.gov.co , a mas tardar el dia viernes 28 de

marzo de 2020, a las 14:00 horas.
Dirija su oferta asi:
Asunto: Consultor proyecto PNUD.
Dirigida a: Ingeniera
Leydy Maria Suarez Orozco
Coordinadora Nacional Unidad Técnica Ozono

Teléfono: 3323400 ext.: 2401
Bogotd D. C. — Colombia

13. Criterios de evaluacion y adjudicacion

Se basan en el cumplimiento del perfil requerido (Cumple / No cumple), ponderacion revisién de escritorio

de los requisitos / desk review 70%, y propuesta econémica 30%.

Recibidos los documentos y la propuesta en los términos aqui establecidos, se iniciara el proceso de
revision y evaluacidn con base al cumplimiento de la verificacion del perfil requerido. Una vez surtido el
proceso anterior, se ponderaran los requisitos como se define a continuacidn:

Requisitos Minimos

Calificacion

1. Formacion académica:
Ingeniero de sistemas

(hasta 30 puntos)
Especializacidn: 10 puntos
Maestria: 15 puntos
Doctorado: 30 puntos

2. Experiencia especifica:

Experiencia especifica minima de un (1) afo, en el disefio, desarrollo,
pruebas de funcionamiento, o mejoramiento de paginas web,
aplicaciones moviles, y en el disefio de sistemas o programas de
captacion y registros de informacidona especifica.

(hasta 20 puntos)
5 puntos por ano adicional

3. Experiencia general:
Experiencia profesional general no menor de tres (3) afios.

(hasta 20 puntos)
5 puntos por afio adicional
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La evaluacién de la propuesta econdmica se calculara con base en la siguiente expresion:

Propuesta mds econémica
Propuesta del candidato

Puntaje =30 x

La Unidad Técnica Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podra solicitar la presentacion
de los documentos que soporten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos
de referencia, mediante envio de comunicacién electrdnica a los proponentes.

La adjudicacién se hard al candidato que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Cumplimiento del perfil requerido numeral 11.
b) Mayor puntaje final obtenido de acuerdo con los criterios de calificacion establecidos en el numeral 14
del presente documento.

El consultor que resulte seleccionado, deberd entregar la siguiente documentacién, requerida para la
elaboracion de la Orden de Servicio:

- Fotocopia de la cédula de ciudadania

- Fotocopia del RUT

- Copia del dltimo pago de aportes de salud y pension.

- Certificado de cuenta activa en una entidad bancaria.

- Soportes de estudios y experiencia presentada en la hoja de vida.

Nota: Las certificaciones seran revisadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos minimos, asi
como los estudios y experiencia calificada. Si la persona no cumple con los datos consignados en la hoja
de vida presentada y calificados previamente, se revisara y ajustara el resultado de la evaluacion y la
calificacion otorgada.

14. Lugar de la entrega y responsable de recibir los productos o servicios

Nombre: | LEYDY MARIA SUAREZ OROZCO

Cargo: Coordinadora Nacional Unidad Técnica Ozono

Calle 37 No. 8-40, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Piso 3. Edificio Principal.

Direccion: . L.
Unidad Técnica Ozono

Teléfono: 3323400 Ext: 1241

15. Aclaraciones

En caso de requerirse cualquier aclaracion, debe hacerse via correo electronico al correo
edickson@minambiente.gov.co. No se aceptan aclaraciones via teléfono, ni personales.

FIRMA DEL REMITENTE
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